
                     BASE: SINAPI 07-2023                 BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 BDI= 24,23%

Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) 1,00          un -        15.038,00  15.038,00  -       18.681,71   18.681,71  -            18.681,71   18.681,71       

1.2 MOBILIZAÇÃO -            18.681,71   18.681,71       

1.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.02 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00          un 2.230,14   -        2.230,14   2.770,50  -         2.770,50   2.770,50       -         2.770,50        

1.3 DESMOBILIZAÇÃO 2.770,50       2.770,50        

1.3.1 COMPOSIÇÃO COMP.03 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00          un 2.230,14   -        2.230,14   2.770,50  -         2.770,50   2.770,50       -         2.770,50        

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.770,50       2.770,50        

1.4.1 SICRO 5213490
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película 
retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento 
e implantação

1,00          un 1.861,36   36,05      1.897,41   2.312,37  44,78       2.357,15   2.312,37       44,78       2.357,15        

Total do item 1 2.312,37       44,78       2.357,15        

2 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 SICRO 5213430
Placa em chapa de poliéster reforçada com 
fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + I - confecção

2,00          m² 332,86     49,40      382,26     413,51    61,37       474,88     827,02         122,74      949,76          

2.2 SICRO 5213386
Barreira de sinalização tipo II de 
direcionamento ou bloqueio - confecção

5,00          un 490,21     38,26      528,47     608,99    47,53       656,52     3.044,95       237,65      3.282,60        

2.3 SICRO 5213838

Cilindro canalizador de tráfego com base 
quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização 
de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

400,00        un.dia 3,35       1,04       4,39       4,16      1,29        5,45       1.664,00       516,00      2.180,00        

2.4 SICRO 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito 
- utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
01 implantação e 01 retirada diária

800,00        un.dia 0,76       -        0,76       0,94      -         0,94       752,00         -         752,00          

2.5 SICRO 5213840
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio 
tipo tela plástica com suporte fixo - 
confecção

50,00         m² 30,87      4,74       35,61      38,35     5,89        44,24      1.917,50       294,50      2.212,00        

Total do item 2 8.205,47       1.170,89    9.376,36        

3 TERRAPLENAGEM 

3.1 SICRO 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de 
área com árvores de diâmetro até 0,15 m

5.832,69      m² 0,51       0,03       0,52       0,63      0,04        0,67       3.674,59       233,31      3.907,90        
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3.2 SICRO 5502164

Escavação, carga e transporte de material 
de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

583,27        m³ 6,00       0,09       6,09       7,45      0,11        7,56       4.345,36       64,16       4.409,52        

3.3 SICRO 5502795

Escavação, carga e transporte de material 
de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
caminhão basculante de 12 m³

20,00         m³ 39,58      1,56       41,14      49,17     1,94        51,11      983,40         38,80       1.022,20        

3.4 SICRO 5500991
Desmonte de blocos de rocha com martelete 
pneumático

20,00         m³ 121,51     30,39      151,90     150,95    37,75       188,70     3.019,00       755,00      3.774,00        

3.5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 583,27        m³ 1,81       0,14       1,95       2,25      0,17        2,42       1.312,36       99,16       1.411,52        

3.6 SICRO 4011209 Regularização do subleito 5.832,69      m² 1,11       0,02       1,13       1,38      0,02        1,40       8.049,11       116,65      8.165,76        

3.7 SICRO 5502978
Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

583,27        m³ 4,74       0,12       4,86       5,89      0,15        6,04       3.435,46       87,49       3.522,95        

Total do item 3 24.819,28      1.394,57    26.213,85       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SICRO 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com 
brita comercial

933,23        m³ 180,95     0,53       181,48     224,79    0,66        225,45     209.780,77     615,93      210.396,70      

4.2 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

62.992,80     tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76       47.874,53      -         47.874,53       

4.3 SICRO 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com 
brita comercial

933,23        m³ 211,44     0,20       211,64     262,67    0,25        262,92     245.131,52     233,31      245.364,83      

4.4 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

71.392,05     tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76       54.257,96      -         54.257,96       

4.5 SICRO COMP.04
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- 
BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021

5.832,69      m² 0,80       0,46       1,26       0,99      0,57        1,56       5.774,36       3.324,63    9.098,99        

4.6 SICRO COMP.05
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - 
AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022

5.054,71      m² 1,57       0,51       2,08       1,95      0,63        2,58       9.856,68       3.184,47    13.041,15       

4.7 SICRO 4011463
Concreto asfáltico - faixa C - areia e 
brita comerciais

606,55        t 185,37     1,73       187,10     230,29    2,15        232,44     139.682,40     1.304,08    140.986,48      

4.8 SICRO 5914358

Carga, manobra e descarga de mistura 
betuminosa a frio em caminhão basculante 
de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e 
descarga em vibroacabadora

606,55        t 8,50       -        8,50       10,56     -         10,56      6.405,17       -         6.405,17        
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4.9 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

27.394,75     tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76       20.820,01      -         20.820,01       

Total do item 4 739.583,40     8.662,42    748.245,82      

5 MATERIAL ASFÁLTICO

5.1 ANP ANP ASFALTO DILUÍDO CM-30 7,00          t 6.220,00   -        6.220,00   7.727,11  -         7.727,11   54.089,77      -         54.089,77       

5.2 ANP ANP
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL 
(CAP)50/70

34,57         t 4.220,00   -        4.220,00   5.242,51  -         5.242,51   181.233,57     -         181.233,57      

5.3 ANP ANP EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 2,27          t 3.600,00   -        3.600,00   4.472,28  -         4.472,28   10.152,08      -         10.152,08       

5.4 SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com 
caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

5.260,80      tkm 1,52       0,17       1,69       1,89      0,21        2,10       9.942,91       1.104,77    11.047,68       

Total do item 5 255.418,33     1.104,77    256.523,10      

6 DRENAGEM

6.1 SICRO 4805757
Escavação mecânica de vala em material de 
1ª categoria

237,00        m³ 5,73       0,78       6,51       7,12      0,97        8,09       1.687,44       229,89      1.917,33        

6.2 SICRO 5502972

Escavação de vala em material de 3ª 
categoria - resistência à compressão acima 
de 110 MPa - com escavadeira e rompedor 
hidráulico 1.700 kg

20,00         m³ 196,40     -        196,40     243,99    -         243,99     4.879,80       -         4.879,80        

6.3 SICRO 4915608
Regularização de taludes e valas com 
soquete vibratório

158,00        m² 0,54       2,08       2,62       0,67      2,58        3,25       105,86         407,64      513,50          

6.4 SICRO 2003932
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 
90-30 - escavação mecânica

1.539,00      m 9,44       -        9,44       11,73     -         11,73      18.052,47      -         18.052,47       

6.5 SICRO 2003923
Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de 
concreto perfurado e areia comercial

42,00         m 56,45      2,41       58,86      70,13     2,99        73,12      2.945,46       125,58      3.071,04        

6.6 SICRO 804013
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

158,00        m 256,64     5,43       262,07     318,82    6,75        325,57     50.373,56      1.066,50    51.440,06       

6.7 SICRO 4815671
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

205,97        m³ 2,96       13,89      16,85      3,68      17,26       20,94      757,97         3.555,04    4.313,01        

Total do item 6 78.802,56      5.384,65    84.187,21       

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 SICRO 5213400
Pintura de faixa com tinta acrílica - 
espessura de 0,4 mm

316,16        m² 23,24      0,47       23,71      28,87     0,58        29,45      9.127,54       183,37      9.310,91        
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7.2 SICRO 5213415
Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo III + SI - 
confecção

3,40          m² 592,42     35,76      628,18     735,96    44,42       780,39     2.502,26       151,03      2.653,29        

7.3 SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em 
madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

7,00          un 91,45      14,31      105,76     113,61    17,78       131,39     795,27         124,46      919,73          

Total do item 7 12.425,07      458,86      12.883,93       

CUSTO TOTAL DA OBRA  (em R$) 1.127.107,48   36.902,65   1.164.010,13    
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