PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

Item | REFERENCIA |Céd. Ref.

COMPOSIGAO | COMP.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL (COMPOSIGAO PROPRIA) 13.221,60 13.221,60 - 16.425,19 16.425,19 - 16.425,19

Descrigédo

Quant.

Unid.

Prego Unitdrio s/BDI (R$)

Prego Unitario c¢/BDI (R$)

Prego Total c/BDI (RS)

Mat/Equip.

M.Obra

Total

Mat/Equip.

M.Obra

Total

Mat /Equip.

M.Obra

Total

16.425,19

SICRO

5213490

Placa em ago - 3,00 x 1,50 m - pelicula
retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento
e implantacédo

1.861,36

36,05

1.897,41

2.312,37

44,78

2.357,15

2.312,37

SICRO

5213430

Total do item 1

Placa em chapa de poliéster reforgada com
fibra de vidro com pelicula
retrorrefletiva tipo I + I - confecgdo

m2

332,86

49,40

382,26

413,51

61,37

474,88

827,02

44,78

122,74

2.357,15

949,76

SICRO

5213386

Barreira de sinalizagdo tipo II de
direcionamento ou bloqueio - confecgéo

490,21

38,26

528,47

608,99

47,53

656,52

3.044,95

237,65

3.282,60

SICRO

5213838

Cilindro canalizador de tradfego com base
quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizacédo
de 600 ciclos - fornecimento, 01
implantagdo e 01 retirada diéaria

100,00

un.dia

416,00

129,00

545,00

SICRO

5213835

Cone pléstico para canalizagdo de transito
- utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento,
01 implantagdo e 01 retirada diéaria

400,00

un.dia

376,00

376,00

SICRO

5213840

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio
tipo tela pléstica com suporte fixo -
confecgédo

50,00

30,87

35,61

38,35

44,24

1.917,50

SICRO

5501700

Total do item 2

Desmatamento, destocamento e limpeza de
4rea com arvores de didmetro até 0,15 m

2.800,95

m2

1.764,60

294,50

112,04

2.212,00

1.876,64

SICRO

5502164

Escavagdo, carga e transporte de material
de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m —
caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?

280,09

2.086,67

30,81

2.117,48

SICRO

5502795

Escavagdo, carga e transporte de material
de 32 categoria - DMT de 200 a 400 m -
caminho de servigo pavimentado - com
caminhdo basculante de 12 m?

10,00

39,58

41,14

49,17

51,11

491,70

19,40

511,10

SICRO

5500991

Desmonte de blocos de rocha com martelete
pneumdtico

10,00

121,51

30,39

151,90

150,95

37,75

188,70

1.509,50

377,50

1.887,00




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

OBRA: PAVIMENTAQKO ASFALTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M

PLANILHA ORQAMENTARIA

DATA: SETEMBRO/2024 BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 BDI= 24,23%
Prego Unitdrio s/BDI (R$) Prego Unitédrio ¢/BDI (R$) Prego Total c/BDI (R$)
Item | REFERENCIA [Céd. Ref. Descrigédo Quant. Unid.
Mat /Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total
3.5 SICRO 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora 280,09 m?3 1,81 0,14 1,95 2,25 0,17 2,42 630,20 47,62 677,82
3.6 SICRO 4011209 |Regularizacdo do subleito 2.800,95 m?2 1,11 0,02 1,13 1,38 0,02 1,40 3.865,31 56,02 3.921,33
3.7 SICRO 5502978 ngi:itacao de aterros a 100% do Proctor 280,09 | m? 4,74 0,12 4,86 5,89 0,15 6,04 1.649,73 42,01 1.691,74
Total do item 3 11.997,71 685, 40 12.683,11
4 PAVIMENTAGAO
4.1 SICRO 4011279 |Base ou sub-base de macadame seco com 448,15 | w3 180,95 0,53 181,48 224,79 0,66 225,45 100.739, 64 295,78 101.035,42
brita comercial
Transporte com caminhdo basculante com
4.2 SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m?® - 49.156, 65 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 37.359,05 - 37.359,05
rodovia pavimentada
4.3 SICRO 4011276 [P35 ou sub-base de brita graduada com 448,15 ms 211,44 0,20 211, 64 262,67 0,25 262,92 117.715,56 112,04 117.827, 60
brita comercial
Transporte com caminhdo basculante com
4.4 SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m3 - 34.283,25 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 26.055,27 - 26.055,27
rodovia pavimentada
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO - AF_11/2019- )
4.5 SICRO COMP .04 BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021 2.800,95 m 0,80 0,46 1,26 0,99 0,57 1,56 2.772,94 1.596,54 4.369,48
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO - )
4.6 SICRO COMP .05 AF_11/2019— BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 2.421,02 m 1,57 0,51 2,08 1,95 0,63 2,58 4.720,99 1.525,24 6.246,23
4.7 SICRO 4011463 |COnCTeto asfaltico - falxa C - arela e 290,52 t 185,37 1,73 187,10 230,29 2,15 232,44 66.903, 85 624,62 67.528,47
brita comerciais
Carga, manobra e descarga de mistura
betuminosa a frio em caminhdo basculante
4.8 SICRO 5914358 de 6 m* - carga em usina de 60 t/h (PMF) e 290,52 t 8,50 - 8,50 10,56 - 10,56 3.067,89 - 3.067,89
descarga em vibroacabadora
Transporte com caminhdo basculante com
4.9 SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m3® - 13.073,40 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 9.935,78 - 9.935,78
rodovia pavimentada
Total do item 4 369.270,97 4.154,22 373.425,19
) MATERIAL ASFALTICO
5.1 ANP ANP ASFALTO DILUIDO CM-30 3,36 t 6.220,00 - 6.220,00 7.727,11 - 7.727,11 25.963,09 - 25.963,09
5.2 ANP ANP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEC A GRANEL 16,56 t 4.220,00 - 4.220,00 5.242,51 - 5.242,51 86.815,97 - 86.815,97
(CAP)50/70
5.3 ANP ANP EMULSAO ASFALTICA RR-2C 1,09 t 3.600,00 - 3.600,00 4.472,28 - 4.472,28 4.874,79 - 4.874,79
Transporte de material betuminoso com
5.4 SICRO 5914622 |caminhdo tanque distribuidor - rodovia 2.521,20 tkm 1,52 0,17 1,69 1,89 0,21 2,10 4.765,07 529,45 5.294,52
pavimentada
Total do item 5 122.418,92 529,45 122.948, 37
6 DRENAGEM
6.1 SICRO 4805757 |BScavacdo mecanica de vala em material de 165,00 m3 5,73 0,78 6,51 7,12 0,97 8,09 1.174,80 160,05 1.334,85
12 categoria
Escavacdo de vala em material de 32
6.2 SICRO 5502972 |Categoria — resisténcia & compressdo acima 20,00 m? 196, 40 - 196, 40 243,99 - 243,99 4.879,80 - 4.879, 80

de 110 MPa - com escavadeira e rompedor
hidrdulico 1.700 kg




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

Prego Unitdrio s/BDI (R$) Prego Unitario c¢/BDI (R$) Prego Total c/BDI (RS)
Item | REFERENCIA [Céd. Ref. Descrigdo Quant. Unid.
Mat /Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total

6.3 SICRO 4915608 |Regularizacdo de taludes e valas com 110,00 m? 0,54 2,08 2,62 0,67 2,58 3,25 73,70 283,80 357,50
soquete vibratério

6.4 SICRO 2003932 |Sarjeta trapezoldal sem revestimento - ST 759,00 | m 9,44 - 9,44 11,73 - 11,73 8.903,07 - 8.903,07
90-30 - escavagdo mecéanica

6.5 SICRO goap13 |COTPO de BSTC D = 0,40 m PAL - areia, 110,00 m 256, 64 5,43 262,07 318, 82 6,75 325,57 35.070,20 742,50 35.812,70
brita e pedra de mdo comerciais

6.6 SICRO 4815671 [Reaterro e compactacdo com soquete 143,40 | m® 2,96 13,89 16,85 3,68 17,26 20,94 527,71 2.475,08 3.002,79
vibratério
Total do item 6

7.1 SICRO 5213400 |Pintura de faixa com tinta acrilica - 150,80 | me 23,24 0,47 23,71 28,87 0,58 29,145 4.353,60 87,46 4.441,06
espessura de 0,4 mm
Placa em ago n° 16 galvanizado com

7.2 SICRO 5213415 |[pelicula retrorrefletiva tipo III + SI - 3,40 m?2 592,42 35,76 628,18 735,96 44,42 780,39 2.502,26 151,03 2.653,29
confecgédo
Suporte para placa de sinalizacdo em

7.3 SICRO 5216111 |madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 7,00 un 91,45 14,31 105,76 113,61 17,78 131,39 795,27 124,46 919,73
fornecimento e implantacdo
Total do item 7
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