
                     BASE: SINAPI 07-2023                 BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 BDI= 24,23%

Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) 1,00          un -        29.167,80  29.167,80  -       36.235,16   36.235,16  -             36.235,16   36.235,16       

1.2 MOBILIZAÇÃO -             36.235,16   36.235,16       

1.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.02 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00          un 2.230,14   -        2.230,14   2.770,50  -         2.770,50   2.770,50        -         2.770,50        

1.3 DESMOBILIZAÇÃO 2.770,50        2.770,50        

1.3.1 COMPOSIÇÃO COMP.03 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00          un 2.230,14   -        2.230,14   2.770,50  -         2.770,50   2.770,50        -         2.770,50        

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.770,50        2.770,50        

1.4.1 SICRO 5213490
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película 
retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento 
e implantação

1,00          un 1.861,36   36,05      1.897,41   2.312,37  44,78       2.357,15   2.312,37        44,78       2.357,15        

Total do item 1 2.312,37        44,78       2.357,15        

2 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 SICRO 5213430
Placa em chapa de poliéster reforçada com 
fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + I - confecção

2,00          m² 332,86     49,40      382,26     413,51    61,37       474,88     827,02          122,74      949,76          

2.2 SICRO 5213386
Barreira de sinalização tipo II de 
direcionamento ou bloqueio - confecção

5,00          un 490,21     38,26      528,47     608,99    47,53       656,52     3.044,95        237,65      3.282,60        

2.3 SICRO 5213838

Cilindro canalizador de tráfego com base 
quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização 
de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

900,00        un.dia 3,35       1,04       4,39       4,16      1,29        5,45       3.744,00        1.161,00    4.905,00        

2.4 SICRO 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito 
- utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
01 implantação e 01 retirada diária

1.800,00      un.dia 0,76       -        0,76       0,94      -         0,94       1.692,00        -         1.692,00        

2.5 SICRO 5213840
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio 
tipo tela plástica com suporte fixo - 
confecção

100,00        m² 30,87      4,74       35,61      38,35     5,89        44,24      3.835,00        589,00      4.424,00        

Total do item 2 13.142,97       2.110,39    15.253,36       

3 TERRAPLENAGEM 

3.1 SICRO 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de 
área com árvores de diâmetro até 0,15 m

14.213,00     m² 0,51       0,03       0,52       0,63      0,04        0,67       8.954,19        568,52      9.522,71        
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3.2 SICRO 5502164

Escavação, carga e transporte de material 
de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

1.421,30      m³ 6,00       0,09       6,09       7,45      0,11        7,56       10.588,69       156,34      10.745,03       

3.3 SICRO 5502795

Escavação, carga e transporte de material 
de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
caminhão basculante de 12 m³

90,00         m³ 39,58      1,56       41,14      49,17     1,94        51,11      4.425,30        174,60      4.599,90        

3.4 SICRO 5500991
Desmonte de blocos de rocha com martelete 
pneumático

90,00         m³ 121,51     30,39      151,90     150,95    37,75       188,70     13.585,50       3.397,50    16.983,00       

3.5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 1.421,30      m³ 1,81       0,14       1,95       2,25      0,17        2,42       3.197,93        241,62      3.439,55        

3.6 SICRO 4011209 Regularização do subleito 14.213,00     m² 1,11       0,02       1,13       1,38      0,02        1,40       19.613,94       284,26      19.898,20       

3.7 SICRO 5502978
Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

1.421,30      m³ 4,74       0,12       4,86       5,89      0,15        6,04       8.371,46        213,20      8.584,66        

Total do item 3 68.737,01       5.036,04    73.773,05       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SICRO 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com 
brita comercial

2.274,08      m³ 180,95     0,53       181,48     224,79    0,66        225,45     511.190,44      1.500,89    512.691,33      

4.2 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

153.500,40    tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76       116.660,30      -         116.660,30      

4.3 SICRO 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com 
brita comercial

2.274,08      m³ 211,44     0,20       211,64     262,67    0,25        262,92     597.332,59      568,52      597.901,11      

4.4 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

173.967,30    tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76       132.215,15      -         132.215,15      

4.5 SICRO COMP.04
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- 
BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021

14.213,00     m² 0,80       0,46       1,26       0,99      0,57        1,56       14.070,87       8.101,41    22.172,28       

4.6 SICRO COMP.05
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - 
AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022

12.370,53     m² 1,57       0,51       2,08       1,95      0,63        2,58       24.122,53       7.793,43    31.915,96       

4.7 SICRO 4011463
Concreto asfáltico - faixa C - areia e 
brita comerciais

1.484,47      t 185,37     1,73       187,10     230,29    2,15        232,44     341.858,60      3.191,61    345.050,21      

4.8 SICRO 5914358

Carga, manobra e descarga de mistura 
betuminosa a frio em caminhão basculante 
de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e 
descarga em vibroacabadora

1.484,47      t 8,50       -        8,50       10,56     -         10,56      15.676,00       -         15.676,00       
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4.9 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

66.801,15     tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76       50.768,87       -         50.768,87       

Total do item 4 1.803.895,35    21.155,86   1.825.051,21    

5 MATERIAL ASFÁLTICO

5.1 ANP ANP ASFALTO DILUÍDO CM-30 17,06         t 6.220,00   -        6.220,00   7.727,11  -         7.727,11   131.824,50      -         131.824,50      

5.2 ANP ANP
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL 
(CAP)50/70

84,61         t 4.220,00   -        4.220,00   5.242,51  -         5.242,51   443.568,77      -         443.568,77      

5.3 ANP ANP EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 5,57          t 3.600,00   -        3.600,00   4.472,28  -         4.472,28   24.910,60       -         24.910,60       

5.4 SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com 
caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

12.868,80     tkm 1,52       0,17       1,69       1,89      0,21        2,10       24.322,03       2.702,45    27.024,48       

Total do item 5 624.625,90      2.702,45    627.328,35      

6 DRENAGEM

6.1 SICRO 4805757
Escavação mecânica de vala em material de 
1ª categoria

376,50        m³ 5,73       0,78       6,51       7,12      0,97        8,09       2.680,68        365,21      3.045,89        

6.2 SICRO 5502972

Escavação de vala em material de 3ª 
categoria - resistência à compressão acima 
de 110 MPa - com escavadeira e rompedor 
hidráulico 1.700 kg

30,00         m³ 196,40     -        196,40     243,99    -         243,99     7.319,70        -         7.319,70        

6.3 SICRO 4915608
Regularização de taludes e valas com 
soquete vibratório

251,00        m² 0,54       2,08       2,62       0,67      2,58        3,25       168,17          647,58      815,75          

6.4 SICRO 2003932
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 
90-30 - escavação mecânica

3.676,00      m 9,44       -        9,44       11,73     -         11,73      43.119,48       -         43.119,48       

6.5 SICRO 804013
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

189,00        m 256,64     5,43       262,07     318,82    6,75        325,57     60.256,98       1.275,75    61.532,73       

6.6 SICRO 2003822
Tubo de concreto PA1 comercial para 
drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

313,43        m 241,26     26,81      268,07     299,72    33,31       333,03     93.941,24       10.440,35   104.381,59      

6.7 SICRO 4815671
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

313,43        m³ 2,96       13,89      16,85      3,68      17,26       20,94      1.153,42        5.409,80    6.563,22        

Total do item 6 208.639,67      18.138,69   226.778,36      

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 SICRO 5213400
Pintura de faixa com tinta acrílica - 
espessura de 0,4 mm

773,80        m² 23,24      0,47       23,71      28,87     0,58        29,45      22.339,61       448,80      22.788,41       
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7.2 SICRO 5213415
Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo III + SI - 
confecção

9,95          m² 592,42     35,76      628,18     735,96    44,42       780,39     7.322,80        441,98      7.764,78        

7.3 SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em 
madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

20,00         un 91,45      14,31      105,76     113,61    17,78       131,39     2.272,20        355,60      2.627,80        

Total do item 7 31.934,61       1.246,38    33.180,99       

CUSTO TOTAL DA OBRA  (em R$) 2.758.828,88    86.669,75   2.845.498,63    
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