PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

Item | REFERENCIA |Céd. Ref.

Descrigédo

Quant.

Unid.

Prego Unitdrio s/BDI (R$)

Prego Unitdrio c¢/BDI (R$)

Prego Total c/BDI (R$)

Mat/Equip.

M.Obra

Total

Mat/Equip.

M.Obra

Total

Mat/Equip.

M.Obra

COMPOSIGAO | COMP.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL (COMPOSIGAO PROPRIA) 29.167,80 29.167,80 - 36.235,16 36.235,16 - 3

Total

36.235,16

1.4.1 SICRO

5213490

Placa em ago - 3,00 x 1,50 m - pelicula
retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento
e implantacédo

1.861,36

36,05

1.897,41

2.312,37

44,78

2.357,15

2.1 SICRO

5213430

Total do item 1

Placa em chapa de poliéster reforgada com
fibra de vidro com pelicula
retrorrefletiva tipo I + I - confecgdo

m2

332,86

49,40

382,26

413,51

61,37

474,88

2.312,37

827,02

44,78

122,74

2.357,15

949,76

2.2 SICRO

5213386

Barreira de sinalizagdo tipo II de
direcionamento ou bloqueio - confecgdo

490,21

38,26

528,47

608,99

47,53

656,52

3.044,95

237,65

w

.282,60

2.3 SICRO

5213838

Cilindro canalizador de tradfego com base
quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizacédo
de 600 ciclos - fornecimento, 01
implantagdo e 01 retirada diéaria

900,00

un.dia

3.744,00

1.161,00

o~

.905,00

2.4 SICRO

5213835

Cone pléstico para canalizagdo de transito
- utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento,
01 implantagdo e 01 retirada diéaria

1.800,00

un.dia

1.692,00

-

.692,00

2.5 SICRO

5213840

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio
tipo tela pléstica com suporte fixo -
confecgédo

100,00

30,87

35,61

38,35

44,24

3.1 SICRO

5501700

Total do item 2

Desmatamento, destocamento e limpeza de
4rea com a&rvores de didmetro até 0,15 m

14.213,00

3.835,00

8.954,19

589,00

568,52

IS

.424,00

©

.522,71




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

OBRA: PAVIMENTAGAO

ASFALTICA - ESTRADA GERAL SAO ROQUE DE CASTRO — EIXO 1.791M + 134,00M(ENCAIXE) = 1.925,00M

PLANILHA ORQAMENTARIA

DATA: SETEMBRO/2024 BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 BDI= 24,23%
Prego Unitdrio s/BDI (R$) Prego Unitdrio c¢/BDI (R$) Prego Total c/BDI (R$)
Item | REFERENCIA [Céd. Ref. Descrigédo Quant. Unid.
Mat /Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total
Escavagdo, carga e transporte de material
3.2 SICRO 5502164 [0° 17 categoria - DMI de 600 a 800 m - 1.421,30 m3 6,00 0,09 6,09 7,45 0,11 7,56 10.588, 69 156,34 10.745,03
caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?3
Escavagédo, carga e transporte de material
a ia — _
3.3 SICRO 5502795 |9¢ 3° categoria — DMT de 200 a 400 m 90,00 m? 39,58 1,56 41,14 49,17 1,94 51,11 4.425,30 174, 60 4.599, 90
caminho de servigo pavimentado - com
caminh&@o basculante de 12 m3
3.4 SICRO 5500991 [PesSmonte de blocos de rocha com martelete 90,00 ms 121,51 30,39 151,90 150, 95 37,75 188,70 13.585,50 3.397,50 16.983, 00
pneumatico
3.5 SICRO 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora 1.421,30 m? 1,81 0,14 1,95 2,25 0,17 2,42 3.197,93 241,62 3.439,55
3.6 SICRO 4011209 [Regularizagdo do subleito 14.213,00 m? 1,11 0,02 1,13 1,38 0,02 1,40 19.613,94 284,26 19.898,20
3.7 SICRO 5502978 ngi:itacao de aterros a 100% do Proctor 1.421,30 m3 4,74 0,12 4,86 5,89 0,15 6,04 8.371,46 213,20 8.584,66
Total do item 3 68.737,01 5.036,04 73.773,05
4 PAVIMENTAGAO
4.1 SICRO 4011279 |Pase ou sub-base de macadame seco com 2.274,08 | m® 180, 95 0,53 181,48 224,79 0,66 225,45 511.190, 44 1.500,89 512.691,33
brita comercial
Transporte com caminhdo basculante com
4.2 SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m3® - 153.500, 40 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 116.660, 30 - 116.660, 30
rodovia pavimentada
4.3 SICRO 4011276 [P35 ou sub-base de brita graduada com 2.274,08 ms 211,44 0,20 211, 64 262,67 0,25 262,92 597.332,59 568,52 597.901,11
brita comercial
Transporte com caminhdo basculante com
4.4 SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m3 - 173.967,30 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 132.215,15 - 132.215,15
rodovia pavimentada
EXECUGAO DE IMPRIMAGAO - AF_11/2019- )
4.5 SICRO COMP .04 BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021 14.213,00 m 0,80 0,46 1,26 0,99 0,57 1,56 14.070,87 8.101,41 22.172,28
EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO - )
4.6 SICRO COMP .05 AF_11/2019— BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 12.370,53 m 1,57 0,51 2,08 1,95 0,63 2,58 24.122,53 7.793,43 31.915,96
4.7 SICRO 4011463 |COPCESto asfaltico - faixa C - areia e 1.484,47 t 185,37 1,73 187,10 230,29 2,15 232,44 341.858, 60 3.191,61 345.050, 21
brita comerciais
Carga, manobra e descarga de mistura
betuminosa a frio em caminhdo basculante
4.8 SICRO 5914358 de 6 m® - carga em usina de 60 t/h (PMF) e 1.484,47 t 8,50 - 8,50 10,56 - 10,56 15.676,00 - 15.676,00
descarga em vibroacabadora




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA - ESTRADA GERAL SAO ROQUE DE CASTRO — EIXO 1.791M + 134, 00M(ENCAIXE)

PLANILHA ORMNTARIA

1.925,00M

DATA: SETEMBRO/2024 BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 BDI= 24,23%
Prego Unitdrio s/BDI (R$) Prego Unitdrio c/BDI (R$) Prego Total c/BDI (R$)
REFERENCIA |Céd. Ref. Descrigédo Quant. Unid.
Mat /Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total

Transporte com caminhdo basculante com

SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m3 - 66.801,15 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 50.768,87 - 50.768,87
rodovia pavimentada
Total do item 4

ANP ANP ASFALTO DILUIDO CM-30 17,06 t 6.220,00 - 6.220,00 7.727,11 - 7.727,11 131.824,50 - 131.824,50

ANP ANP CIMENTIO ASFALTICO DE PETROLEC A GRANEL 84,61 t 4.220,00 - 4.220,00 5.242,51 - 5.242,51 443.568,77 - 443.568,77
(CAP)50/70

ANP ANP EMULSAO ASFALTICA RR-2C 5,57 t 3.600,00 - 3.600,00 4.472,28 - 4.472,28 24.910, 60 - 24.910, 60
Transporte de material betuminoso com

SICRO 5914622 |caminhd@o tanque distribuidor - rodovia 12.868,80 tkm 1,52 0,17 1,69 1,89 0,21 2,10 24.322,03 2.702,45 27.024,48
pavimentada
Total do item 5

SICRO 4805757 |Bscavacdo mecanica de vala em material de 376,50 | m> 5,73 0,78 6,51 7,12 0,97 8,09 2.680, 68 365,21 3.045,89
12 categoria
Escavagdo de vala em material de 32

SICRO 5502972 [C3tegoria - resisténcia a compressdo acima 30,00 | m? 196,40 = 196,40 243,99 = 243,99 7.319,70 = 7.319,70
de 110 MPa - com escavadeira e rompedor
hidrdulico 1.700 kg

SICRO 4915608 |Regularizacdo de taludes e valas com 251,00 | me 0,54 2,08 2,62 0,67 2,58 3,25 168,17 647,58 815,75
soquete vibratério

SICRO 2003932 [S3rieta trapezoldal sem revestimento - SZT 3.676,00 m 9,44 - 9,44 11,73 = 11,73 43.119, 48 - 43.119, 48
90-30 - escavacgdo mecanica

SICRO go4013 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PAL - areia, 189,00 | m 256,64 5,43 262,07 318, 82 6,75 325,57 60.256, 98 1.275,75 61.532,73
brita e pedra de mdo comerciais
Tubo de concreto PAl comercial para

SICRO 2003822 (drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 313,43 m 241,26 26,81 268,07 299,72 33,31 333,03 93.941,24 10.440,35 104.381,59
instalagéao

SICRO 4815671 [ReAErro e compactacdo com soquete 313,43 | me 2,96 13,89 16,85 3,68 17,26 20,94 1.153,42 5.409,80 6.563,22
vibratério
Total do item 6

STICRO 5213400 |Fintura de faixa com tinta acrilica - 773,80 | me 23,24 0,47 23,71 28,87 0,58 29,45 22.339,61 148,80 22.788,41
espessura de 0,4 mm




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

Prego Unitdrio s/BDI (R$)

Prego Unitdrio c¢/BDI (R$)

Prego Total c/BDI (R$)

Item | REFERENCIA [Céd. Ref. Descrigdo Quant. Unid.
Mat /Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total
Placa em ago n° 16 galvanizado com
7.2 SICRO 5213415 |[pelicula retrorrefletiva tipo III + SI - 9,95 m?2 592,42 35,76 628,18 735,96 44,42 780,39 7.322,80 441,98 7.764,78
confecgédo
Suporte para placa de sinalizagdo em
7.3 SICRO 5216111 |madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 20,00 un 91,45 14,31 105,76 113,61 17,78 131,39 2.272,20 355,60 2.627,80

fornecimento e implantagéo

Total do item 7

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

@ serprO

CPF
26673347015

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
htp://serpro.gov.br/assinador-digital

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490




		2024-09-25T07:34:50-0300
	Brasil
	ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
	Assinador Serpro




