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1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) 1,00        un -        13.221,60  13.221,60  -       16.425,19   16.425,19   -           16.425,19   16.425,19    

1.2 MOBILIZAÇÃO -           16.425,19   16.425,19    

1.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.02 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00        un 2.230,14   -        2.230,14   2.770,50  -         2.770,50    2.770,50      -         2.770,50     

1.3 DESMOBILIZAÇÃO 2.770,50      2.770,50     

1.3.1 COMPOSIÇÃO COMP.03 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00        un 2.230,14   -        2.230,14   2.770,50  -         2.770,50    2.770,50      -         2.770,50     

1.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.770,50      2.770,50     

1.4.1 SICRO 5213490
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película 
retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento 
e implantação

1,00        un 1.861,36   36,05      1.897,41   2.312,37  44,78       2.357,15    2.312,37      44,78       2.357,15     

Total do item 1 2.312,37      44,78       2.357,15     

2 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 SICRO 5213430
Placa em chapa de poliéster reforçada com 
fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + I - confecção

2,00        m² 332,86     49,40      382,26     413,51    61,37       474,88      827,02        122,74      949,76       

2.2 SICRO 5213386
Barreira de sinalização tipo II de 
direcionamento ou bloqueio - confecção

5,00        un 490,21     38,26      528,47     608,99    47,53       656,52      3.044,95      237,65      3.282,60     

2.3 SICRO 5213838

Cilindro canalizador de tráfego com base 
quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização 
de 600 ciclos - fornecimento, 01 
implantação e 01 retirada diária

100,00      un.dia 3,35       1,04       4,39       4,16      1,29        5,45        416,00        129,00      545,00       

2.4 SICRO 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito 
- utilização de 150 ciclos - fornecimento, 
01 implantação e 01 retirada diária

400,00      un.dia 0,76       -        0,76       0,94      -         0,94        376,00        -         376,00       

2.5 SICRO 5213840
Dispositivo de direcionamento ou bloqueio 
tipo tela plástica com suporte fixo - 
confecção

50,00       m² 30,87      4,74       35,61      38,35     5,89        44,24       1.917,50      294,50      2.212,00     

Total do item 2 6.581,47      783,89      7.365,36     

3 TERRAPLENAGEM 

3.1 SICRO 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de 
área com árvores de diâmetro até 0,15 m

2.800,95    m² 0,51       0,03       0,52       0,63      0,04        0,67        1.764,60      112,04      1.876,64     

3.2 SICRO 5502164

Escavação, carga e transporte de material 
de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

280,09      m³ 6,00       0,09       6,09       7,45      0,11        7,56        2.086,67      30,81       2.117,48     

3.3 SICRO 5502795

Escavação, carga e transporte de material 
de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço pavimentado - com 
caminhão basculante de 12 m³

10,00       m³ 39,58      1,56       41,14      49,17     1,94        51,11       491,70        19,40       511,10       

3.4 SICRO 5500991
Desmonte de blocos de rocha com martelete 
pneumático

10,00       m³ 121,51     30,39      151,90     150,95    37,75       188,70      1.509,50      377,50      1.887,00     
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3.5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 280,09      m³ 1,81       0,14       1,95       2,25      0,17        2,42        630,20        47,62       677,82       

3.6 SICRO 4011209 Regularização do subleito 2.800,95    m² 1,11       0,02       1,13       1,38      0,02        1,40        3.865,31      56,02       3.921,33     

3.7 SICRO 5502978
Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

280,09      m³ 4,74       0,12       4,86       5,89      0,15        6,04        1.649,73      42,01       1.691,74     

Total do item 3 11.997,71     685,40      12.683,11    

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SICRO 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com 
brita comercial

448,15      m³ 180,95     0,53       181,48     224,79    0,66        225,45      100.739,64    295,78      101.035,42   

4.2 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

49.156,65   tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76        37.359,05     -         37.359,05    

4.3 SICRO 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com 
brita comercial

448,15      m³ 211,44     0,20       211,64     262,67    0,25        262,92      117.715,56    112,04      117.827,60   

4.4 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

34.283,25   tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76        26.055,27     -         26.055,27    

4.5 SICRO COMP.04
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- 
BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021

2.800,95    m² 0,80       0,46       1,26       0,99      0,57        1,56        2.772,94      1.596,54    4.369,48     

4.6 SICRO COMP.05
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - 
AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022

2.421,02    m² 1,57       0,51       2,08       1,95      0,63        2,58        4.720,99      1.525,24    6.246,23     

4.7 SICRO 4011463
Concreto asfáltico - faixa C - areia e 
brita comerciais

290,52      t 185,37     1,73       187,10     230,29    2,15        232,44      66.903,85     624,62      67.528,47    

4.8 SICRO 5914358

Carga, manobra e descarga de mistura 
betuminosa a frio em caminhão basculante 
de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e 
descarga em vibroacabadora

290,52      t 8,50       -        8,50       10,56     -         10,56       3.067,89      -         3.067,89     

4.9 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 
rodovia pavimentada

13.073,40   tkm 0,61       -        0,61       0,76      -         0,76        9.935,78      -         9.935,78     

Total do item 4 369.270,97    4.154,22    373.425,19   

5 MATERIAL ASFÁLTICO

5.1 ANP ANP ASFALTO DILUÍDO CM-30 3,36        t 6.220,00   -        6.220,00   7.727,11  -         7.727,11    25.963,09     -         25.963,09    

5.2 ANP ANP
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL 
(CAP)50/70

16,56       t 4.220,00   -        4.220,00   5.242,51  -         5.242,51    86.815,97     -         86.815,97    

5.3 ANP ANP EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 1,09        t 3.600,00   -        3.600,00   4.472,28  -         4.472,28    4.874,79      -         4.874,79     

5.4 SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com 
caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

2.521,20    tkm 1,52       0,17       1,69       1,89      0,21        2,10        4.765,07      529,45      5.294,52     

Total do item 5 122.418,92    529,45      122.948,37   

6 DRENAGEM

6.1 SICRO 4805757
Escavação mecânica de vala em material de 
1ª categoria

165,00      m³ 5,73       0,78       6,51       7,12      0,97        8,09        1.174,80      160,05      1.334,85     

6.2 SICRO 5502972

Escavação de vala em material de 3ª 
categoria - resistência à compressão acima 
de 110 MPa - com escavadeira e rompedor 
hidráulico 1.700 kg

20,00       m³ 196,40     -        196,40     243,99    -         243,99      4.879,80      -         4.879,80     
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6.3 SICRO 4915608
Regularização de taludes e valas com 
soquete vibratório

110,00      m² 0,54       2,08       2,62       0,67      2,58        3,25        73,70         283,80      357,50       

6.4 SICRO 2003932
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 
90-30 - escavação mecânica

759,00      m 9,44       -        9,44       11,73     -         11,73       8.903,07      -         8.903,07     

6.5 SICRO 804013
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

110,00      m 256,64     5,43       262,07     318,82    6,75        325,57      35.070,20     742,50      35.812,70    

6.6 SICRO 4815671
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

143,40      m³ 2,96       13,89      16,85      3,68      17,26       20,94       527,71        2.475,08    3.002,79     

Total do item 6 50.629,28     3.661,43    54.290,71    

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 SICRO 5213400
Pintura de faixa com tinta acrílica - 
espessura de 0,4 mm

150,80      m² 23,24      0,47       23,71      28,87     0,58        29,45       4.353,60      87,46       4.441,06     

7.2 SICRO 5213415
Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo III + SI - 
confecção

3,40        m² 592,42     35,76      628,18     735,96    44,42       780,39      2.502,26      151,03      2.653,29     

7.3 SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em 
madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

7,00        un 91,45      14,31      105,76     113,61    17,78       131,39      795,27        124,46      919,73       

Total do item 7 7.651,13      362,95      8.014,08     

CUSTO TOTAL DA OBRA  (em R$) 576.402,85    26.647,31   603.050,16   
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