PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

Item | REFERENCIA |Céd. Ref.

Descrigédo

Quant.

Unid.

Prego Unitario s/BDI (R$)

Prego Unitario c¢/BDI (R$)

Prego Total c/BDI(R$)

Mat /Equip.

M.Obra

Total

Mat /Equip.

M.Obra

Total

Mat/Equip.

M.Obra

Total

18.681,71

1.4.1 SICRO

Placa em aco - 3,00 x 1,50 m - pelicula
5213490 |retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento
e implantacao

1.861,36

36,05

1.897,41

2.312,37

44,78

2.357,15

2.1 SICRO

Total do item 1

Placa em chapa de poliéster reforgada com
5213430 |fibra de vidro com pelicula
retrorrefletiva tipo I + I - confecgéo

m2?

332,86

49,40

382,26

413,51

61,37

474,88

2.312,37

827,02

44,78

122,74

2.357,15

949,76

2.2 SICRO

Barreira de sinalizacdo tipo II de

5213386 direcionamento ou bloqueio - confecgéo

490,21

38,26

528,47

608,99

47,53

656,52

3.044,95

237,65

3.282,60

2.3 SICRO

Cilindro canalizador de trafego com base
quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilizacdo
de 600 ciclos - fornecimento, 01
implantacdo e 01 retirada diaria

5213838

400,00

un.dia

1.664,00

516,00

2.180,00

2.4 SICRO

Cone pléastico para canalizagdo de tréansito
5213835 |- utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento,
01 implantagdo e 01 retirada diaria

800,00

un.dia

752,00

752,00

2.5 SICRO

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio
5213840 |tipo tela plastica com suporte fixo -
confecgéo

50,00

30,87

35,61

38,35

44,24

3.1 SICRO

Total do item 2

Desmatamento, destocamento e limpeza de

5501700 4rea com &arvores de didmetro até 0,15 m

5.832,69

1.917,50

3.674,59

294,50

233,31

2.212,00

3.907,90




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

OBRA: PAVIMENTAQKO ASFALTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI SAO JOSE - EIXO 790, 40M

PLANILHA ORQAMENTARIA

DATA: SETEMBRO/2024 BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 BDI= 24,23%
Prego Unitdrio s/BDI (R$) Prego Unitdrio c/BDI (R$) Prego Total c/BDI (R$)
Item | REFERENCIA [Céd. Ref. Descrigédo Quant . Unid.
Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total
Escavagdo, carga e transporte de material
3.2 SICRO 5502164 |d¢ 1° categoria - DMT de 600 a 800 m - 583,27 m? 6,00 0,09 6,09 7,45 0,11 7,56 4.345,36 64,16 4.409,52
caminho de servigo pavimentado - com
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
Escavagdo, carga e transporte de material
a o - _
3.3 SICRO 5502795 |48 3° categoria - DMT de 200 a 400 m 20,00 m? 39,58 1,56 41,14 49,17 1,94 51,11 983, 40 38,80 1.022,20
caminho de servigo pavimentado - com
caminhdo basculante de 12 m?3
3.4 SICRO 5500991 |PesSmonte de blocos de rocha com martelete 20,00 m? 121,51 30,39 151, 90 150,95 37,75 188,70 3.019,00 755,00 3.774,00
pneumatico
3.5 SICRO 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora 583,27 m?3 1,81 0,14 1,95 2,25 0,17 2,42 1.312,36 99,16 1.411,52
3.6 SICRO 4011209 |Regularizacgdo do subleito 5.832,69 m? 1,11 0,02 1,13 1,38 0,02 1,40 8.049,11 116, 65 8.165,76
3.7 SICRO 5502978 Ez‘;‘iz;ta;a" de aterros a 100% do Proctor 583,27 m? 4,74 0,12 4,86 5,89 0,15 6,04 3.435,46 87,49 3.522,95
Total do item 3 24.819,28 1.394,57 26.213,85
4 PAVIMENTAGAO
4.1 SICRO 4011279 |Base ou sub-base de macadame seco com 933,23 m3 180,95 0,53 181,48 224,79 0,66 225,45 209.780,77 615,93 210.396,70
brita comercial
Transporte com caminhdo basculante com
4.2 SICRO 5901640 |cagcamba estanque com capacidade de 14 m?® - 62.992,80 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 47.874,53 - 47.874,53
rodovia pavimentada
4.3 SICRO 4011276 |Base ou sub-base de brita graduada com 933,23 m? 211,44 0,20 211,64 262,67 0,25 262,92 245.131,52 233,31 245.364,83
brita comercial
Transporte com caminhdo basculante com
4.4 SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m3® - 71.392,05 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 54.257,96 - 54.257,96
rodovia pavimentada
EXECUCAO DE IMPRIMAGAO - AF_11/2019- )
4.5 SICRO COMP.04 | 5 haDA NA 06401 DE ABRIL/2021 5.832,69 m 0,80 0,46 1,26 0,99 0,57 1,56 5.774,36 3.324,63 9.098, 99
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO - )
4.6 SICRO COMP. 05 | o 010- BASEADA NA 96403 DE ABRIL/2022 5.054,71 m 1,57 0,51 2,08 1,95 0,63 2,58 9.856,68 3.184,47 13.041,15
4.7 SICRO 1011463 |CONCTStO asfaltico - faixa C - areia e 606,55 t 185,37 1,73 187,10 230,29 2,15 232,44 139.682,40 1.304,08 140.986,48
brita comerciais
Carga, manobra e descarga de mistura
4.8 SICRO 5914358 [PStuminosa a frio em caminhdo basculante 606, 55 t 8,50 - 8,50 10,56 - 10,56 6.405,17 - 6.405,17

de 6 m?® - carga em usina de 60 t/h (PMF) e
descarga em vibroacabadora




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI SAO JOSE - EIXO 790, 40M

PLANILHA ORMNTARIA

DATA: SETEMBRO/2024 BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 BDI= 24,23%
Prego Unitdrio s/BDI (R$) Prego Unitdrio c/BDI (R$) Prego Total c/BDI (R$)
Item | REFERENCIA [Céd. Ref. Descrigédo Quant . Unid.
Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total

Transporte com caminhdo basculante com

4.9 SICRO 5901640 |cagamba estanque com capacidade de 14 m3® - 27.394,75 tkm 0,61 - 0,61 0,76 - 0,76 20.820,01 - 20.820,01
rodovia pavimentada
Total do item 4

5.1 ANP ANP ASFALTO DILUIDO CM-30 7,00 t 6.220,00 - 6.220,00 7.727,11 - 7.727,11 54.089,77 - 54.089,77

5.2 ANP ANP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 34,57 t 4.220,00 - 4.220,00 5.242,51 - 5.242,51 181.233,57 - 181.233,57
(CAP)50/70

5.3 ANP ANP EMULSAO ASFALTICA RR-2C 2,27 t 3.600,00 - 3.600,00 4.472,28 - 4.472,28 10.152,08 - 10.152,08
Transporte de material betuminoso com

5.4 SICRO 5914622 |caminhdo tanque distribuidor - rodovia 5.260,80 tkm 1,52 0,17 1,69 1,89 0,21 2,10 9.942,91 1.104,77 11.047,68
pavimentada
Total do item 5

6.1 SICRO 4805757 |BScavacdo mecanica de vala em material de 237,00 | me 5,73 0,78 6,51 7,12 0,97 8,09 1.687,44 229,89 1.917,33
12 categoria
Escavagdo de vala em material de 32

6.2 SICRO 5502972 |C3tegoria - resisténcia a compressao acima 20,00 | m? 196, 40 - 196, 40 243,99 - 243,99 4.879,80 - 4.879,80
de 110 MPa - com escavadeira e rompedor
hidraulico 1.700 kg

6.3 SICRO 4915608 [Regularizacdo de taludes e valas com 158,00 | me 0,54 2,08 2,62 0,67 2,58 3,25 105,86 407, 64 513,50
soquete vibratério

6.4 SICRO 2003932 |Sarjeta trapezoldal sem revestimento - SZT 1.539,00 n 9,44 - 9,44 11,73 - 11,73 18.052,47 - 18.052,47
90-30 - escavagdo mecédnica

6.5 SICRO 2003923 |Prene subsuperficial - DSS 01 - tubo de 42,00 m 56,45 2,41 58,86 70,13 2,99 73,12 2.945,46 125,58 3.071,04
concreto perfurado e areia comercial

6.6 SICRO 804013 |COTPO de BSTC D = 0,40 m PAL - areia, 158,00 | m 256, 64 5,43 262,07 318,82 6,75 325,57 50.373,56 1.066,50 51.440,06
brita e pedra de mdo comerciais

6.7 SICRO 4815671 |Reaterro e compactacdo com soquete 205,97 | me 2,96 13,89 16,85 3,68 17,26 20,94 757,97 3.555,04 4.313,01
vibratério
Total do item 6

7.1 STCRO 5213400 |Pintura de faixa com tinta acrilica - 316,16 | me 23,24 0,47 23,71 28,87 0,58 29,145 9.127,54 183,37 9.310,91
espessura de 0,4 mm




PREFEITURA DE BOA VISTA DO SUL/RS

Prego Unitario s/BDI (R$) Prego Unitario c¢/BDI (R$) Prego Total c/BDI (R$)
Item | REFERENCIA [Céd. Ref. Descrigédo Quant . Unid.
Mat/Equip. M.Obra Total Mat/Equip. M.Obra Total Mat /Equip. M.Obra Total
Placa em aco n° 16 galvanizado com
7.2 SICRO 5213415 |pelicula retrorrefletiva tipo III + SI - 3,40 m2 592,42 35,76 628,18 735,96 44,42 780,39 2.502,26 151,03 2.653,29
confeccgéo
Suporte para placa de sinalizagdo em
7.3 SICRO 5216111 [madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 7,00 un 91,45 14,31 105,76 113,61 17,78 131,39 795,27 124,46 919,73
fornecimento e implantagéo
Total do item 7
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