
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA)

1,00        un  1 x 1 unid = 1 unid

1.2.1 COMPOSIÇÃO COMP.02 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00        un  1 x 1 unid = 1 unid

1.3.1 COMPOSIÇÃO COMP.03 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00        un  1 x 1 unid = 1 unid

1.4.1 SICRO 5213490
Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película 
retrorrefletiva tipo I + I - 
fornecimento e implantação

1,00        un  1 x 1 unid = 1 unid

2 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

2.1 SICRO 5213430
Placa em chapa de poliéster reforçada 
com fibra de vidro com película 
retrorrefletiva tipo I + I - confecção

2,00        m² 1 x 2,00m² = 2,00m²

2.2 SICRO 5213386
Barreira de sinalização tipo II de 
direcionamento ou bloqueio - confecção

5,00        un  1 x 5 unid = 5 unid

2.3 SICRO 5213838

Cilindro canalizador de tráfego com 
base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - 
utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

100,00      un.dia  1 x 100 unid = 100 unid

2.4 SICRO 5213835

Cone plástico para canalização de 
trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 
retirada diária

400,00      un.dia  1 x 400 unid = 400 unid

2.5 SICRO 5213840
Dispositivo de direcionamento ou 
bloqueio tipo tela plástica com suporte 
fixo - confecção

50,00       m² 1 x 50,00m² = 50,00m²

3 TERRAPLENAGEM 

3.1 SICRO 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de 
área com árvores de diâmetro até 0,15 m

2.800,95    m² 1 x  2.800,95m² = 2.800,95m² 
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3.2 SICRO 5502164

Escavação, carga e transporte de 
material de 1ª categoria - DMT de 600 a 
800 m - caminho de serviço pavimentado - 
com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

280,09      m³ 2.800,95m² x 0,10m = 280,09m³

3.3 SICRO 5502795

Escavação, carga e transporte de 
material de 3ª categoria - DMT de 200 a 
400 m - caminho de serviço pavimentado - 
com caminhão basculante de 12 m³

10,00       m³ 1 x 10,00m³ = 10,00m³

3.4 SICRO 5500991
Desmonte de blocos de rocha com 
martelete pneumático

10,00       m³ 1 x 10,00m³ = 10,00m³

3.5 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 280,09      m³ 2.800,95m² x 0,10m = 280,09m³

3.6 SICRO 4011209 Regularização do subleito 2.800,95    m² 1 x  2.800,95m² = 2.800,95m² 

3.7 SICRO 5502978
Compactação de aterros a 100% do 
Proctor normal

280,09      m³ 2.800,95m² x 0,10m = 280,09m³

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SICRO 4011279
Base ou sub-base de macadame seco com 
brita comercial

448,15      m³ 2.800,95m² x 0,16m = 448,15m³

4.2 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 
m³ - rodovia pavimentada

49.156,65   tkm
 448,15m³ x 1500,00Kg/m³/1000(peso 
específico) = 672,22ton x 
45,00Km(DMT) =  30.249,90txKm

4.3 SICRO 4011276
Base ou sub-base de brita graduada com 
brita comercial

448,15      m³ 2.800,95m² x 0,16m = 448,15m³

4.4 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 
m³ - rodovia pavimentada

34.283,25   tkm
(448,15m³ x 1700Kg/m³/1000(peso 
específico)=761,85ton x 45,00Km(DMT) 
=  34.283,25txKm

4.5 SICRO COMP.04
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- 
BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021

2.800,95    m² 1 x  2.800,95m² = 2.800,95m² 



4.6 SICRO COMP.05
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - 
AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE 
ABRIL/2022

2.421,02    m²
1 x 2.421,02m² = 2.421,02m² 

4.7 SICRO 4011463
Concreto asfáltico - faixa C - areia e 
brita comerciais

290,52      t
(pavimentação) 2.421,02m x 0,05m = 
121,05m³ x 2.400kg/m³/1000 = 
290,52ton

4.8 SICRO 5914358

Carga, manobra e descarga de mistura 
betuminosa a frio em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga em usina de 
60 t/h (PMF) e descarga em 
vibroacabadora

290,52      t
(pavimentação) 2.421,02m x 0,05m = 
121,05m³ x 2.400kg/m³/1000 = 
290,52ton

4.9 SICRO 5901640
Transporte com caminhão basculante com 
caçamba estanque com capacidade de 14 
m³ - rodovia pavimentada

13.073,40   tkm
290,52t x 45,00Km(DMT) =   
13.073,40tkm

5 MATERIAL ASFÁLTICO

5.1 ANP ANP ASFALTO DILUÍDO CM-30 3,36        t 0,0012t/m² x 2.800,95m² = 3,36t

5.2 ANP ANP
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL 
(CAP)50/70

16,56       t 290,52t x 0,057t/ton CBUQ = 16,56t

5.3 ANP ANP EMULSÃO ASFALTICA RR-2C 1,09        t 0,00045t/m² x 2.421,02m² = 1,09t

5.4 SICRO 5914622
Transporte de material betuminoso com 
caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

2.521,20    tkm 21,01t x 120Km(DMT) = 2.522,40tkm

6 DRENAGEM

6.1 4805757 4805757
Escavação mecânica de vala em material 
de 1ª categoria

165,00      m³
(1x 1,00mx1,50m x 110,00,00m(tubos 
400mm) = 165,00m³

6.2 5502972 5502972

Escavação de vala em material de 3ª 
categoria - resistência à compressão 
acima de 110 MPa - com escavadeira e 
rompedor hidráulico 1.700 kg

20,00       m³ 1 x 20,00m³ = 20,00m³

6.3 4915608 4915608
Regularização de taludes e valas com 
soquete vibratório

110,00      m²
1x 1,00m x 110,00m(tubos 400mm)= 
110,00m²



6.4 2003932 2003932
Sarjeta trapezoidal sem revestimento - 
SZT 90-30 - escavação mecânica

759,00      m
2 x 350,00m = 700,00m + 21,00m + 
38,00m = 759,00m

6.5 804013 804013
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

110,00      m 1 x 110,00m(tubos de 400mm)=110,00m

6.6 4815671 4815671
Reaterro e compactação com soquete 
vibratório

143,40      m
165,00m³ - (110,00m x 0,1964m³/m= Ø40) = 

21,60m³) = 143,40m³

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

7.1 SICRO 5213400
Pintura de faixa com tinta acrílica - 
espessura de 0,4 mm

150,80      m²
4 x 377,00m(eixo) = 1.508,00m x 0,1m 
= 150,80m² 

7.2 SICRO 5213415
Placa em aço nº 16 galvanizado com 
película retrorrefletiva tipo III + SI - 
confecção

3,40        m²

0,64m²x 2= 1,28m²(advertência) + 
0,50m² x 4 =2,00m² (placa 
regulamentação) + 1 x 0,45m x 0,25m = 
0,12m² (identificação rua) = 3,40m²

7.3 SICRO 5216111
Suporte para placa de sinalização em 
madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 
fornecimento e implantação

7,00        un 1 x 7 unid = 7 unid
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