

QUANTIDADE DE PÃO FRANCÊS QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas-feiras de manhã)										
Total/dia:	15 unidades = 100g cada (1,5kg)									
Total licitado: 8 kg (80 und)										

**QUANTIDADE DE IOGURTE QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022**

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = QUINZENAL (segundas ou terças de manhã)										
Total/dia:	15 litros									
Total licitado: 200 L										

**QUANTIDADE DE LEITE QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022**

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = QUINZENAL (segundas ou terças de manhã)										
Total/dia:	24 litros									
Total licitado: 400 L										

**QUANTIDADE DE SUCO DE UVA INTEGRAL ORGÂNICO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022**

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = BIMESTRAL (segundas ou terças de manhã)										
Total/dia:	30 litros									
Total licitado: 100 L										

QUANTIDADE DE MORANGO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL conforme sazonalidade (segundas ou terças de manhã)										
Total/dia:	Dia de entrega = SEMANAL 2 kg									
Total licitado: 60 kg										

QUANTIDADE DE ABACAXI QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL conforme sazonalidade (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 un									
Total licitado: 40 un										

QUANTIDADE DE ABOBRINHA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = QUINZENAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 kg									
Total licitado: 25kg										

QUANTIDADE DE ALFACE QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	3 un									
Total licitado: 60 un										

**QUANTIDADE DE ALHO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022**

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	2 un									
Total licitado: 20 un										

QUANTIDADE DE BATATA DOCE QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = QUINZENAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	3 kg									
Total licitado: 60kg										

QUANTIDADE DE BATATA INGLESA BRANCA/ROSA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	3 kg									
Total licitado: 60 kg										

QUANTIDADE DE BANANA PRATA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 kg									
Total licitado: 100kg										

QUANTIDADE DE BERGAMOTA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL conforme sazonalidade (segundas de manhã)										
Total/dia:	3 kg									
Total licitado: 25 kg										

QUANTIDADE DE BRÓCOLIS QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	3 un									
Total licitado: 35 un										

QUANTIDADE DE CEBOLA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	2 kg									
Total licitado: 40 kg										

QUANTIDADE DE CENOURA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	2 kg									
Total licitado: 40 kg										

QUANTIDADE DE COUVE FOLHA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = QUINZENAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	3 un									
Total licitado: 20 un										

QUANTIDADE DE LARANJA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL conforme sazonalidade (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 kg									
Total licitado: 15 kg										

**QUANTIDADE DE LIMÃO TAHITI QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022**

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = QUINZENAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	2 kg									
Total licitado: 20 kg										

QUANTIDADE DE MAÇÃ QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 kg									
Total licitado: 100 kg										

QUANTIDADE DE MAMÃO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	2 kg									
Total licitado: 60 kg										

QUANTIDADE DE MANGA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Dia de entrega = SEMANAL conforme sazonalidade (segundas de manhã)										
Total/dia:	3 kg									
Total licitado: 60 kg										

QUANTIDADE DE MELÃO QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 kg									
Total licitado: 40 kg										

QUANTIDADE DE TEMPERO VERDE QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 un									
Total : 80 un										

QUANTIDADE DE TOMATE QUE DEVERÁ SER ENTREGUE
NA CRECHE DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Dia de entrega = SEMANAL (segundas de manhã)										
Total/dia:	4 kg									
Total licitado: 80 kg										